



Bureau d'études ascenseur

Mobile : 06 14 42 37 10

Fax : 01 60 60 17 52

E-mail : acier-jumel@wanadoo.fr

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Dossier n° 20170503

IMMEUBLE : Restaurant du CFA

**Chambre des métiers et de l'Artisanat
1, avenue du Parc
95000 CERGY**

Travaux de remplacement de l'élévateur

Maître d'Ouvrage :

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val d'Oise
1, avenue du Parc
95000 CERGY

Maître d'Œuvre Ascenseur :

Cabinet ACIER
427, avenue Philippe Bur
77550 MOISSY-CRAMAYEL

**1. OFFRE FINANCIERE**

Le bordereau de décomposition des prix concerne les travaux de remplacement de l'élévateur situé au restaurant du CFA, Chambre des Métiers du Val d'Oise, 1 avenue du Parc, 95000 CERGY

Prestations	Qté	Prix Unit. HT	Prix total HT	Marque / réf. du matériel
BASE : ASCENSEUR DE CHARGE				
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DU PALIER -1				
TRAVAUX DE DEMONTAGE				
TRAVAUX D'ALIMENTATION ELECTRIQUE				
TRAVAUX D'ASCENSEUR				
TRAVAUX DE MACONNERIE				
TRAVAUX DE CARRELAGE				
TRAVAUX DE PEINTURE				
TRAVAUX DIVERS				
RECEPTION PAR UN BUREAU DE CONTROLE				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,0%				
TOTAL T.T.C.				
Montant de l'entretien annuel H.T. (prenant effet à la mise en service)				
VARIANTE : MONTE-CHARGE				
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DU PALIER -1				
TRAVAUX DE DEMONTAGE				
TRAVAUX D'ALIMENTATION ELECTRIQUE				
TRAVAUX D'ASCENSEUR				
TRAVAUX DE MACONNERIE				
TRAVAUX DE CARRELAGE				
TRAVAUX DE PEINTURE				
TRAVAUX DIVERS				
RECEPTION PAR UN BUREAU DE CONTROLE				
TOTAL H.T. de la variante				
T.V.A. 20,0 %				
TOTAL T.T.C.				
OPTION SUR VARIANTE				
4 - Supplément pour des portes palières articulées manuelles				
TOTAL H.T. variante avec option				
20,0%				
TOTAL T.T.C.				
Montant de l'entretien annuel H.T. (prenant effet à la mise en service)				

2.-LES DELAIS

Pour la signature du marché l'entreprise devra fournir un planning détaillé de la réalisation des prestations faisant apparaître les différentes phases. Nous attirons l'attention des participants que les délais fournis seront repris pour établir le planning contractuel du marché de travaux et par conséquent serviront pour le calcul des pénalités en cas de retard.

POUR CHAQUE SOLUTION L'ENTREPRISE FOURNIT SES DELAIS EN SEMAINES

Solution de base – ascenseur de charge »

A PARTIR DE LA RECEPTION DE LA COMMANDE

Délai de remise du plan d'installation

Délai de fabrication =

Délai de travaux sur le chantier =

Délai de réglage, mise en service =

Indépendamment de ce qui précède, délai minimum d'immobilisation de l'appareil (y compris le désamiantage)=

Solution variante – monte-charge

A PARTIR DE LA RECEPTION DE LA COMMANDE

Délai de remise du plan d'installation

Délai de fabrication =

Délai de travaux sur le chantier =

Délai de réglage, mise en service =

Indépendamment de ce qui précède, délai minimum d'immobilisation de l'appareil (y compris le désamiantage)=

Solution variante avec option – monte-charge et portes articulées

A PARTIR DE LA RECEPTION DE LA COMMANDE

Délai de remise du plan d'installation

Délai de fabrication =

Délai de travaux sur le chantier =

Délai de réglage, mise en service =

Indépendamment de ce qui précède, délai minimum d'immobilisation de l'appareil (y compris le désamiantage)=

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE

Fait à,

le